Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды

«24» января 2025 г.

№ 41648165-1-2025-001

ХОЗЯЙСТВУ КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице Председателя комитета Тимкова Александра Михайловича, действующего на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области от 29.03.2019 №222-рг, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО ЛЕНИНГРАДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ, дальнейшем «Муниципалитет», в лице Исполняющего обязанности главы администрации Додоновой Юлии Ивановны, действующего на основании Распоряжения администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального Ленинградской области от 11.12.2024 № 262-к, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных Ленинградской области реализацию на программ современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

І. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета Ленинградской области в 2025-2027 году Бюджету Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (далее — Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 984, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 06 2 И4 55550, вид расходов 521 в целях достижения результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный проект) в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

- 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:
- в 2025 году 32 146 565 (тридцать два миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 36 копеек, в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2027 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.
- 2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из:
- 2.2.1. выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:

уровня софинансирования, равного 31,11%, составляет в 2025 году не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, уровня софинансирования, равного 0,00%, составляет в 2026 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек, уровня софинансирования, равного 0,00%, составляет в 2027 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек.

2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в Бюджете Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

- 3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о областном бюджете Ленинградской области (сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области) на 2025 финансовый год и плановый период 2026 2027 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как получателю средств областного бюджета Ленинградской области на финансовый год.
 - 3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
- а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;
- б) заключение настоящего Соглашения в соответствии с положениями пунктов 4.1 4.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской

- 3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального казначейства.
- 3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета Ленинградской области в Бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области осуществляется на единый счет Бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, открытый Муниципалитету в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.
- 3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета Ленинградской области осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейству по Ленинградской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
- 3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом Муниципалитета.
- 3.3.1.2. предоставление Субсидии, в том числе исходя из потребности в оплате денежных обязательств, осуществляется при предоставлении пакета документов Муниципалитетом в Комитет, подтверждающих потребность в осуществлении расходов:
 - а) в случае, когда заказчиком является Муниципалитет:
- сопроводительное письмо на документы, подтверждающие денежные обязательства (составляется в свободной форме);
 - копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
 - копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
 - копия счёта на оплату;
 - копия счёта-фактуры (если подрядная организация работает с НДС);
- товарная накладная (на поставку оборудования, малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования);
 - б) в случае, когда заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение:
- сопроводительное письмо на документы, подтверждающие денежные обязательства (составляется в свободной форме);
- копия муниципального правового акта, содержащего решение о передаче функций заказчика;
- копия соглашения, заключенного между Муниципалитетом и муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на иные цели;
- копия муниципального правового акта об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели.
 - 3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
- 3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.
- 3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в:
 - а) пункте 2.2 настоящего Соглашения;

- б) приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.
- 3.3.3. Расходование денежных средств, предусмотренных на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по единому коду цели для бюджетов всех уровней: 2555550 X205460000000

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Комитет обязуется:

- 4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Бюджету Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2025 финансовый год и плановый период 2026 2027 годов, доведенных Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
- 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы Бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на возмещение которых предоставляется Субсидия.
- 4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.
- 4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 5.1 5.3 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из Бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в областной бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет Ленинградской области в указанном объеме.
- 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.
- 4.1.7. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Муниципалитет о причинах такого приостановления.
 - 4.2. Комитет вправе:
- 4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления

Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.

- 4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.
 - 4.3. Муниципалитет обязуется:
- 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
- 4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Комитета по возврату средств в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий.
- 4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
- 4.3.4. Обеспечивать в полном объеме размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе в разделе "Формирование комфортной городской среды", в установленные системой сроки с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
- 4.3.5. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Муниципалитета условий для привлечения жителей или организаций, или добровольцев (волонтеров), или студенческие строительные отряды, или иных заинтересованных лиц к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий.
- 4.3.6. Обеспечить обязательное размещение Муниципалитетом в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.
- 4.3.7. Обеспечить благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и включенных в муниципальную программу на соответствующий год.
- 4.3.8. Предусмотреть в контрактах на выполнение работ по благоустройству территории и на изготовление и поставку оборудования, малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (далее контракты, контракт на благоустройство):
- 1) срок начала выполнения работ по благоустройству территории со дня, следующего за днем заключения контракта, но не позднее 1 апреля года предоставления субсидии;
- 2) срок окончания выполнения работ по благоустройству территории не позднее 1 сентября года предоставления субсидии;
- 3) срок окончания работ в части выполнения работ по озеленению не позднее 1 октября года предоставления субсидии;
 - 4) срок действия контрактов не позднее 1 декабря года предоставления субсидии;
 - 5) срок поставки оборудования, малых архитектурных форм, игрового и спортивного

оборудования не позднее 1 июня года предоставления субсидии;

- 6) условие об обеспечении поставки сертифицированного детского, спортивного оборудования, соответствующего требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний», имеющего паспорт, инструкции по монтажу и безопасной эксплуатации (предусмотреть в техническом задании) и другими нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду товаров;
- 7) условие о минимальном 3-летнем гарантийным сроком на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;
- 8) техническое задание (описание объекта закупки), проект благоустройства, локальный сметный расчет, график выполнения работ, регламент фотофиксации, которые являются неотъемлемой частью контракта на благоустройство;
- 9) условие о предоставлении подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания контракта на благоустройство на согласование Муниципалитету графика выполнения работ по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Соглашению. В случае, если подрядчик два и более раз нарушил более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней сроки выполнения работ, установленные графиком выполнения работ, контракт на благоустройство подлежит расторжению в одностороннем порядке;
- 10) условие о расторжении контракта на благоустройство в одностороннем порядке в случае, если Подрядчик два и более раз нарушил более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней сроки выполнения работ, установленные графиком выполнения работ;
- 11) условие об обеспечении соответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности благоустраиваемой территории для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения, МГН), (беспрепятственный доступ для инвалидов, людей с детскими колясками и людей пожилого возраста: пандусы, занижение бордюрного камня и пр. мероприятия);
 - 12) график выполнения работ, содержащий следующие сведения:
- последовательность выполняемой работы, взаимную увязку, а также потребность в рабочей силе, материальных, технических и других видах ресурсов;
- понедельную разбивку с указанием объемов в натуральном выражении по отдельным видам работ.

Виды и объемы работ должны соответствовать сметной документации, и кроме прочего в обязательном порядке должны быть предусмотрены следующие этапы работ:

- подписание акта приема-передачи строительной площадки;
- подготовительные работы;
- выполнение работ по благоустройству с детализацией видов работ в соответствии с проектом благоустройства, локальным сметным расчетом и сроков их завершения;;
- вывоз мусора (строительного и бытового) после каждого раздела графика, относящегося к демонтажным/строительно-монтажным работам. В графике должна быть указана строка «Вывоз мусора (например «Вывоз мусора после демонтажа покрытий существующих пешеходных дорожек»), указана дата начала вывоза и окончание вывоза.

Интервал между окончанием работ по данному разделу графика и окончанием вывоза мусора после завершения работ данного раздела не может превышать 3 дней. Условия накопления мусора - в каждый момент времени общий объем складированного по правилам ППР строительного мусора (в том числе подлежащих утилизации отходов грунта) не более 5 куб. метров.

сроки завершения отдельных видов работ не должны превышать приведенные ниже:

- подготовительные работы не позднее 30 апреля года предоставления субсидии (в случае наличия неблагоприятных погодных условий (отрицательные температуры) срок завершения подготовительных работ продлевается до наступления благоприятных условий);
- выполнение земляных работ, устройство оснований под дорожные покрытия до 15 июня года предоставления субсидии;
- выполнение работ по устройству инженерных сетей, монтажу в проектное положение бортовых камней до 30 июня года предоставления субсидии;
- устройство асфальтобетонного покрытия до 30 июля года предоставления субсидии;
- устройство покрытия из тротуарной плитки, отсева до 30 июля года предоставления субсидии;
- монтаж игрового и спортивного оборудования до 15 августа года предоставления субсидии;
 - устройство газонов до 15 августа года предоставления субсидии;
 - устройство наружного освещения до 15 августа года предоставления субсидии;
- устройство безопасного резинового покрытия до 15 августа года предоставления субсидии;
 - монтаж МАФ до 15 августа года предоставления субсидии;
 - посадка деревьев и кустарников до 1 октября года предоставления субсидии;
- формирование и представление Заказчику исполнительной документации, устранение замечаний по мере готовности, но не позднее 1 октября года предоставления субсидии.

В случае проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, сроки выполнения отдельных видов работ продлеваются на срок проведения конкурсных процедур. При этом срок окончания выполнения работ продлению не подлежит.

- 4.3.9. Обеспечить заключение контрактов не позднее 31 марта года предоставления за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, осуществлению оператора ПО закупок, электронной площадки осуществлении закупки товаров, работ, порядке, установленном услуг законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения контрактов продлевается на срок указанного обжалования.
- 4.3.10. В случае, если подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения контрактов, расторгнуть контракты, заключив его со вторым участником закупки, либо принять меры повторного проведения закупки, о чем незамедлительно уведомить Комитет.
- 4.3.11. Обеспечить постоянную и бесперебойную видеотрансляцию с камер видеонаблюдения за ходом выполнения работ по благоустройству на официальном ресурсе Муниципалитета в сети интернет. Уведомить Комитет об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть "Интернет" в режиме онлайн в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта на благоустройство.

4.3.12. Не позднее 2 дней с даты заключения контрактов (дополнительного соглашения к контрактам) указанных в пункте 4.3.8 настоящего Соглашения на реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в рамках настоящего Соглашения, обеспечить направление в Комитет с сопроводительным письмом скан-копию таких контрактов (дополнительных соглашений к контрактам).

Скан-копия контрактов (дополнительных соглашений к контрактам) направляется на электронный адрес sreda@lenreg.ru в следующем порядке:

- документ сканируется в цветном виде в формате *pdf с соблюдением ориентации каждой страницы (книжная/альбомная);
 - один файл на один документ (многостраничный файл).
- 4.3.13. Обеспечивать представление в Комитет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов:
- о расходах Бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года не позднее 13 января года, следующего за отчетным годом;
- о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года не позднее 13 января года, следующего за отчетным годом.
- 4.3.14. В случае получения запроса обеспечивать представление в Комитет документов осуществления материалов, необходимых контроля ДЛЯ за Субсидии Муниципалитетом условий предоставления других обязательств. И предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.
- 4.3.15. Возвратить в областной бюджет Ленинградской области не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
- 4.3.16. Документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом в Комитет.
 - 4.3.17. Обеспечивать достижение следующих обязательств:
- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;
- учет предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу;
- проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- 4.3.18. Обеспечить не позднее 5 числа каждого месяца, начиная с апреля года предоставления субсидии представление фотоотчетов текущего состояния благоустраиваемых общественных территорий.

Фотоотчет объектов благоустройства крупным планом, 3-5 фотографии по каждой территории с разных ракурсов, сделанных в дневное время, на электронный адрес

sredafoto047@yandex.ru (имя файла должно совпадать с наименованием территории) в формате jpg.

4.3.19. Разместить информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рекомендации по установке информационных конструкций:

- паспорт проекта размером 2000 x 1500 мм (устанавливается с начала выполнения работ по благоустройству);
- информационный стенд (устанавливается ПО работ). окончании информационный стенд необходимо близко К входной зоне на территорию благоустройства. Предусмотреть на информационном стенде QR-код с ссылкой на сайт администрации Муниципалитета с информацией по благоустраиваемой территории.
- 4.3.20. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.
- 4.3.21. Обеспечить 100% кассовое исполнение в срок до 1 декабря текущего финансового года.
 - 4.4. Муниципалитет вправе:
- 4.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
 - 4.4.2. Предусматривать в контракте на благоустройство:
- 1) условие о выплате предоплаты (аванса) следующего содержания: "предоплата (аванс) по настоящему Контракту предусмотрена в размере
- % (до 30%) от общей суммы Контракта, из всех источников финансирования. Аванс выплачивается на основании выставленного счета. Погашение авансового платежа производится в размере фактически выплаченного аванса от закрытых работ после промежуточной приемки на основании документа о приемке, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета на оплату".
- 2) существенные условия для принятия решения Заказчиком о предоставлении Подрядчику предоплаты (аванса), которыми являются:
- выполнение Подрядчиком работ по подготовке земельного участка к производству работ (подготовительные работы);
- обеспечение бесперебойного видеонаблюдения на всей территории благоустройства;
- установление факта начала земляных работ, предусмотренных проектом благоустройства и локальным сметным расчетом.

Факт выполнения перечисленных работ подтверждается оформленной и подписанной всеми участниками работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

3) условие о том, что для получения авансового платежа Подрядчик предоставляет

Заказчику заявку на получение (выплату) аванса для выполнения работ с указанием работ/перечня закупаемого оборудования, назначения аванса. вида ДЛЯ выполнения/закупки которых, необходимо понести расходы, а также подтверждающие выполнение требований пп. 2 настоящего пункта Соглашения.

- 4) условие о том, что Заказчик по результатам рассмотрения заявки Подрядчика на выплату аванса в течение 20 (двадцати) дней со дня поступления соответствующей заявки от Подрядчика принимает мотивированное решение о выплате или об отказе в выплате аванса, которое оформляется письменным мотивированным положительным или отрицательным решением соответственно.
 - 5) основания для отказа в выплате аванса, которыми являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) Подрядчиком информации и (или) документов, подтверждающих цели и намерения использования аванса;
- наличие на дату принятия решения, принятого Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пп. 2 настоящего пункта настоящего Соглашения;
- либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств неисполнение, представлению в установленный срок на согласование Заказчику Графика выполнения работ, по подписанию акта приема-передачи строительной площадки, по организации бесперебойного видеонаблюдения информационнопостоянного телекоммуникационной сети «Интернет» за Объектом благоустройства, по разработке и согласованию с Заказчиком Проекта производства работ, по изготовлению и установке благоустройства, паспорта Объекта выполнению внеплощадочных ПО внутриплощадочных подготовительных работ, по предоставлению Заказчику надлежащим образом заверенных копий организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц Подрядчика.
- 6) Условие следующего содержания "Подрядчик обязан использовать аванс только для выполнения работ по настоящему Контракту и освоить (отработать) сумму аванса до окончания сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом. Подтверждением факта освоения Подрядчиком аванса является подписание Сторонами документов о приемке выполненных работ на соответствующую сумму.

Предоставление аванса на выполнение работ по благоустройству Объекта является целевым, и Подрядчик обязан использовать полученные средства только для выполнения работ, приобретения материалов, изделий и оборудования для выполнения работ по Объекту.

Зачет аванса производится Муниципальным заказчиком при приемке выполненных работ вплоть до полного его погашения."

7) Условие следующего содержания "Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму неиспользованного (неотработанного) аванса в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения контракта и/или с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Выплата Заказчиком аванса (отказ в выплате аванса) не влияет на порядок и сроки выполнения обязательств Подрядчиком по контракту.

Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательств по Контракту".

8) Условие следующего содержания "Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих использование авансовых

средств, а именно:

- отчет об использовании авансовых платежей;
- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку материалов, изделий и оборудования, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и иными подрядными организациями на выполнение соответствующих работ;
- счета на оплату материалов, изделий и оборудования, выставленные Подрядчику;
- платежные поручения на оплату материалов, изделий и оборудования;
- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов, изделий и оборудования.

На усмотрение Заказчика могут быть истребованы иные документы, подтверждающие использование авансового платежа.

В случае выявления нецелевого использования авансовых средств, а равно предоставления недостоверной информации о таком использовании или ненадлежащего исполнения обязанности Подрядчиком по предоставлению запрашиваемых документов о его использовании, размер вычета выплаченного аванса устанавливается в размере 100% от стоимости работ, подлежащих оплате.

В случае расторжения контракта Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на размер зачтенной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ."

- 9) штрафные санкции (пени, штрафы) за каждый зафиксированный случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком обязательств, установленных муниципальным контрактом (отсутствие видеонаблюдения, нарушение графика выполнения работ, несвоевременное представление исполнительной документации и др.), в соответствии с правилами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042;
- 10) условие о том, что при невыполнении или ненадлежащем выполнении подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации, в том числе, в случае нарушения срока предоставления исполнительной документации, также срока предоставления исправленной документации после устранения замечаний, заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в порядке, предусмотренном условиями контракта за каждый день просрочки.
- 4.4.3. Предусмотреть в графике выполнения работ условие о предоставлении на согласование Заказчику (Муниципалитету) Проекта производства работ (ППР) подрядчиком.
- 4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае, если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход областному бюджету Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета Ленинградской области в порядке, установленном приказом Комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 «О Порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств».

VI. Иные условия

- 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
- 6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Комитетом, на который со стороны Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Муниципалитет;
- 6.1.2. Организацией, осуществляющей функции по мониторингу результатов выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе объемов (кроме скрытых работ) и сроков выполнения работ, надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков, оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в период производства работ на объекте благоустройства, проверка надлежащего проведения работ в период производства работ на объекте благоустройства является автономная некоммерческая организация «Центр компетенций Ленинградской области».

VII. Заключительные положения

- 7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
- 7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
- В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
- 7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
- 7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения значений показателей, изменения результатов регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» и даты их достижения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также в случае сокращения размера Субсидии.

- 7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
- 7.5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Комитетом в одностороннем порядке, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципалитетом требований п. 4.3 Соглашения, в том числе требований об обеспечении установления условий при заключении контрактов, определенных п. 4.3.8 настоящего Соглашения.
- 7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:	Место нахождения:
191311, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА СМОЛЬНОГО, 3	187021, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФЁДОРОВСКОЕ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.12A
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
БИК 044030098	БИК 044030098
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург	Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
Единый казначейский счет 40102810745370000098	Единый казначейский счет 40102810745370000098
Казначейский счет 03221643410000004500	Казначейский счет 03231643416481654501
л/с 14452000159	л/с 04453204740
Управление Федерального казначейства по Ленинградской области	Управление Федерального казначейства по Ленинградской области
ИНН 7839394366	ИНН 4716024602
КПП 784201001	КПП 471601001
ОГРН 1089848035419	ОГРН 1054700604683
OKTMO 40911000	OKTMO 41648165051

[«]Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41648165-1-2025-001»

ІХ. Подписи Сторон

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

009DBA6DA9157CBFA58FC1367F2965F684 Владелец: Тимков Александр Михайлович

Действителен: с 12.02.2024 до 07.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00F007286AF402071F1A3B2111267D60D1 Владелец: Додонова Юлия Ивановна

Действителен: с 13.01.2025 до 08.04.2026

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

			Коды
Наименование органа местного самоуправления	АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	41320474
Наименование муниципального образования	Фёдоровское	по ОКТМО	41648165
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	41200029
	(Министерство, Агентство, Служба)		
Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды	по БК	05 2 И4
Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ленинградская область)	по БК	И4
Вид документа	0		
	(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «»)		
			383
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после заг	(йоткі	по ОКЕИ	

Направление расходов		Результат использования	Код результата федерального проекта		Объем финан	сового обеспече целях софинан	Уровень софинансирования, %						
		Субсидии		Код строки		всего		из них	х в размере Суб	сидии			
наименование	код по БК				2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация программ формирования современной городской среды	55550	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	X205460000	0101	32 146 565,36	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00
			·	Итого:	32 146 565,36	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	X	X	x

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ		
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ		КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ОБЛАСТИ	Подписи сторон:	ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)		(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F007286AF402071F1A3B2111267D60D1 Владелец: Додонова Юлия Ивановна

Действителен: с 13.01.2025 до 08.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DBA6DA9157CBFA58FC1367F2965F684 Владелец: Тимков Александр Михайлович

Действителен: с 12.02.2024 до 07.05.2025

Значения результатов использования Субсидии

		,	Коды
Наименование органа местного самоуправления	АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	41320474
Наименование муниципального образования	Фёдоровское	по ОКТМО	41648165
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	41200029
	(Министерство, Агентство, Служба)		
Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды	_ по БК	И4
Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ленинградская область)	_ по БК	И4
Вид документа	0		
	(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «»)		

п		F						Плановые зн	начения резу	льтатов испо	льзования Су	убсидии по го	одам (срокам	и) реализации	Соглашения	Я	
Направление расход			Единица измерения			на 31.12.2025		на 31.12.2026		на 31.12.2027		на 31.12.2028		на 31.12.2029		на 31.12.2030	
наименование	Результат использования Субсидии код по БК	наименование	вименование океи проекта	I	с даты заключения Соглашени я	из них с начала текущего финансовог о года	с даты заключения Соглашени я	из них с начала текущего финансовог о года		из них с начала текущего финансовог о года	с даты заключения Соглашени я		псоглашени		с даты заключения Соглашения		
1	2 3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реализация программ формирования современной городской среды	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	, Единица	642	X205460000	0101	1	1	0	() () (0) (0			0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Подписи сторон: ИСПРАНИЕЛЬНОЙ ВЛЕСТИИ ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)
ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F007286AF402071F1A3B2111267D60D1 Владелец: Додонова Юлия Ивановна

Действителен: с 13.01.2025 до 08.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DBA6DA9157CBFA58FC1367F2965F684 Владелец: Тимков Александр Михайлович

Действителен: с 12.02.2024 до 07.05.2025

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

		Коды
на 1 20 г.	Дата	
	по Сводному	
	реестру	
	по ОКТМО	
	по Сводному	
	реестру	
(Министерство, Агентство, Служба)		
	по БК	
	по БК	
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «»)		383
го знака после запятой)	по ОКЕИ	303
I		
	(Министерство, Агентство, Служба) (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «») то знака после запятой)	по Сводному реестру по ОКТМО по Сводному реестру (Министерство, Агентство, Служба) по БК по ОКЕИ

1. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего	010	
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	011	
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году	020	
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего	030	
Поступило средств Субсидии	040	
Кассовые расходы на отчетную дату, всего	050	
из них: в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	051	
Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	060	
в том числе: использованных в текущем году, всего	061	
из них: не по целевому назначению	062	
использованных в предшествующие годы, всего	063	
из них: не по целевому назначению	064	
Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	070	
в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года	071	
восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	072	
из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению	073	
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению	074	
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего	080	
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	081	

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

К	од расходов г классиф		ной	Код	ассигнований в бюджете	Кассовые расходы бюджета муниципального
главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов	строки	муниципального образования (стр. 030 разд.1)	образования, нарастающим итогом с начала года (стр. 050 разд.1)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель			
(уполномоченное лиг	цо) (должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			
	(должность)	(инициалы, фамилия)	(телефон с кодом города)
« »	20 г.		

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

			Коды
	на 1 20 г.	Дата	
Наименование органа местного самоуправления	по Сводн	юму реестру	
Наименование муниципального образования		по ОКТМО	
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации	по Сводн	юму реестру	
	(Министерство, Агентство, Служба)		
Наименование федерального проекта		по БК	
Наименование регионального проекта		по БК	
Вид документа			
	(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «»)	Γ	
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направлен расходов		Результат	Единица изме	ерения	Код результата	Кол	Плановые	ановые значения		Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, руб		Фактически достигнутые значения на отчетную дату отклонение от планового значения				ем обязательств, прин результатов использо обязательств	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, руб							
наименование	код по БК	использования Субсидии	наименование	код по ОКЕИ		и с д закли согла	проекта и с закл	проекта и с закл	проекта и	оекта и з с	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансов ого года	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	заключения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах	LRCCE	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всег	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего (гр.9 - гр.15)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.10 - гр.16)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						0100																		
		в том числе:	X	x		0101	x	X					x	X										
			X	X			x	X					X	x										
						0200																		
		в том числе:	x	x		0201	x	X					x	x										
			X	х			X	X					X	Х										
						0300																		
		в том числе:	X	x		0301	x	X					X	x										
			X	х			х	X					Х	Х										
						0400																		
		в том числе:	X	х		0401	x	X					X	X										
			X	X			x	X					X	X										

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения

Направление расхо	дов		Единица измер	ения			Плановы	е значения			Фактически дости	игнутые значения			
		Результат использования			Код результата федерального	Код	с даты	из них с начала	на отчет	тную дату	отклонение от пл	анового значения	причина с	тклонения	уровень
наименование	код по БК	Субсидии	наименование	код по ОКЕИ	TIPO OTETO	строки	заключения соглашения	текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 9 - гр. 7)	в процентах гр.11/гр.7×100%	код	наименование	софинансирования,%
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0100									
		в том числе:	X	х		0101	X	X			X	X	X	X	
			X	X			X	X			X	X	X	X	
						0200									
		в том числе:	X	х		0201	X	X			X	X	X	X	
			X	X			X	x			x	X	X	x	

						Объем обязате	ельств, при	инятых в целях достиже	ния резул	ьтатов использования (Субсидии,	руб							
Код строки						в том числе:													
		все	его		получателями средств местного бюджета					лями субсидии (бюдж бюд:	етных инво жета	естиций) из местного	общий объем обязательств городских, сельских поселений (внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским делением)						
	обязательств	денеж	кных обязательств	бюдже	етных обязательств	денеж	ных обязательств		обязательств	денея	кных обязательств		обязательств	денежных обязательств					
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр. 26 + гр. 30)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации			
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
0100																			
0101																			
0200																			
0201																			
Руководит	ель (уполн	помоченное лицо)		1															

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

«	 	 20_	_ г.

Исполнитель

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии

				Сумм	иа, руб
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	и бюджета субъекта Российской Федерации	КОСГУ	с начала заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1		2	3	4	5
Размер Субсидии, направленной на достижение результатов					
т азмер субендин, направленион на достижение результатов					
Неиспользованный объем финансового обеспечения					
Trenenesiasopanniam cosessi quinanecasor cocessio remini					
Руководитель (уполномоченное лицо)					
	(Министерство, Агентство, Служба)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подг	писи)
Исполнитель					
	(должность)	(фамилия, инициалы)		(телефон)	

__» _____20__ г.



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

«Полное название объекта согласно всем требованиям»

ЗАКАЗЧИК:

«Наименование юр.лица»

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

«Наименование юридического лица»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

«Наименование юридического лица», тел.: номер телефона

ОТВЕТСТВЕННЫЙ:

Фамилия, имя, отчество, тел.: номер телефона.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Начало строительства – Окончание строительства – Место для визуализации объекта

«Заказчик»:	«Подрядчик»:
/ФИО/	/ФИО/

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ФОРМА)

No	Наименование	Объе													к работ											
п/п	(объект (адрес), вид работ,	м/кол		Месяцы/недели																						
объек та/ вида работ	технологические этапы)	ичест во челов ек		апрель				май				июнь				июль				август				сентябрь		
утапа			1.04-6.04	7.0413.04	14.04-20.04	21.04-27.04	28.04-04.05	05.05-11.05	12.05-18.05	19.05-25.05	26.05-01.06	02.06-08.06	16.06-22.06	23.0629.06	30.06-06.07	07.07-13.07	14.07-20.07	21.07-27.07	28.07-03.08	04.08-10.08	11.08-17.08	18.08-24.08	25.08-31.08	01.09-07.09	08.09-14.09	15.09-21.09д
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
1	Адрес объекта, наименование работ																									
1.1.	Подписание Акта передачи строительной площадки (Акт передачи объекта под благоустройство)																									
	Предоставление на согласование Заказчику Проекта производства работ																									
1.3.	Подготовительные работы (организация строительной площадки, поставка строительных материалов и оборудования, получение необходимой ИРД и т.д.)																									
	Проведение работ по благоустройству территории с детализацией этапов																									
1.4.1	Земляные работы, устройство оснований	Ед.					Ед. изм.	Ед.	Ед.																	
	дорожных одежд	чел.					Чел.	Чел.	Чел.																	

	1.4.2 сетей, установка в проектное	Ед.						Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.										
1/12	Устройство инженерных	изм.						изм.	изм.	изм.	ИЗ М.	ИЗ М.										
1.7.2	положение бортовых камней							***	**	***	Че	Че										
	•	Чел.						Чел.	Чел.	Чел.	Л.	Л.										
	Устройство	Ед.								Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.					
1.4.3	асфальтобетонных покрытий	изм.								изм.	ИЗ М.	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ М.					
1.4.3	(проезды, пешеходные	Чел.									Че	м. Че	м. Че	м. Че	м. Че	м. Че	Че					
	дорожки)	1001.								Чел.	Л.	Л.	Л.	Л.	Л.	Л.	Л.					
		Ед.								Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.					
	Устройство покрытий из	изм.								изм.	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ					
1.4.4.	плитки, отсева	Чел.									м. Че	м. Че	м. Че	м. Че	м. Че	м. Че	м. Че					
		TCJI.								Чел.	л.	л.	Л.	Л.	Л.	Л.	Л.					
		Ед.													Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.			
	1.4.5. Монтаж оборудования игровых площадок	изм.													ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ	ИЗ			
1.4.5.		**													M.	M.	M.	M.	M.			
		Чел.													Че л.	Че л.	Че л.	Че л.	Че л.			
		Ед.													JI.	JI.	JI.	Ед.	Ед.			
	V	изм.																ИЗ	из			
1.4.6.	Устройство резинового покрытия																	M.	M.			
	Покрытия	Чел.																Че	Че			
		Ед.												Ед.	Ед.	Ед.	Ед.	Л.	Л.			
		изм.												из	из	из	из					
1.4.7.	Устройство наружного освещения													M.	M.	M.	M.					
	освещения	Чел.												Че	Че	Че	Че					
		Г-												Л.	Л.	Л.	Л.	Т-	Е-			
		Ед. изм.												Ед. из	Ед. из	Ед. из	Ед. из	Ед. из	Ед. из			
1.4.8.	Озеленение территории	nom.												M.	M.	M.	M.	M.	M.			
	11 1	Чел.												Че	Че	Че	Че	Че	Че			
														Л.	Л.	Л.	Л.	Л.	Л.			
		Ед.																Ед.	Ед.			
149	4.9. Монтаж МАФ	изм.																ИЗ М.	ИЗ М.			
1. 1.7.		Чел.																Че	Че			
																		Л.	Л.			
		Ед.																				
1.4.10		ИЗМ.																				
•		Чел.																				
1	l .	1	1	1	1													1		1		